

Wykonanie stopy szybowej w szybie Paweł w ramach zadania pt.: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko Zakładu CZOK w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Rejonie Saturn - umowa Nr 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D z dnia 26.06.2009 roku.

Numer ogłoszenia: 199283 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, - 10, 3513369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie stopy szybowej w szybie Paweł w ramach zadania pt.: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko Zakładu CZOK w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Rejonie Saturn - umowa Nr 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D z dnia 26.06.2009 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie stopy szybowej w szybie Paweł w ramach zadania pt.: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko Zakładu CZOK w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Rejonie Saturn - umowa Nr 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D z dnia 26.06.2009 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Robót Górniczych Górrem Spółka Jawna Tadeusz Warzocha, Piotr Zdebel, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 355935,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 340000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 340000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 340000,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z § 7, ust 3 umowy Nr 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D zawartej w dniu 26.06.2009 roku z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji, w wyniku przeprowadzonej z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych procedury przetargowej SRK S.A. w Bytomiu w dniu 17.02.2010 roku zawarła umowę Nr SRK/CZOK/27/10 z Zakładem Robót Górniczych GÓRREM S.J. w Katowicach na wykonanie zadania pt. Budowa pompowni głębinowej Saturn realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko Zakładu CZOK w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w rejonie Saturn. Z dniem 10.03.2010 roku ZRG GÓRREM S.J w oparciu o technologię wykonania robót związanych z budową pompowni głębinowej Saturn, zatwierdzoną przez KRZG, przystąpił do realizacji robót w szybie Paweł związanych z budową pompowni

głębinowej. Zgodnie z opracowanym Aneksiem Nr 1 do dokumentacji technicznej pompowni głębinowej Saturn oraz przedstawioną przez GIG w Katowicach opinią zachodzi konieczność zabudowy w szybie Paweł stopy szybowej na głębokości 198,0 m ppt. wraz z uelastycznieniem obudowy poniżej stopy szybowej, co wynika ze stanu górotworu w rejonie poziomu 190 m stwierdzonego na etapie wykonywanych robót przygotowawczych oraz badań przeprowadzonych przez GIG w Katowicach, których wykonanie wyniknęło między innymi z zalecenia pokontrolnego wydanego przez UGBKUE już po przeprowadzonej procedurze przetargowej na budowę pompowni głębinowej Saturn. Wykonanie robót związanych z budową stopy szybowej w szybie Paweł przez inną firmę jednocześnie z robotami prowadzonymi przez ZRG GÓRREM S.J jest niezgodne z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.) oraz załącznikiem Nr 4 do tego rozporządzenia. Z powyższych zapisów w sposób jednoznaczny wynika, że w szybie brak jest technicznych możliwości zatrudnienia dwóch brygad (firm) jednocześnie. Przerwanie robót przez firmę ZRG GÓRREM i zatrudnienie w tym okresie innej firmy do wykonania stopy szybowej w szybie Paweł wpłynie w sposób istotny na wydłużenie czasu robót, a tym samym na brak możliwości dotrzymania terminu końcowego umowy zawartej z NFOŚiGW wyznaczonego na 15 grudnia 2011 roku. Najistotniejszym jest fakt, że konieczność wykonania stopy szybowej na poz. 198,0 m ppt. Jako zamówienia dodatkowego jest sprawą bardzo pilną i ma bezpośredni wpływ na realizację pozostałych robót związanych z budową pompowni głębinowej tj. wykonania zamówienia podstawowego. W/w przyczyny, a także względy bezpieczeństwa oraz konieczność dotrzymania założonego terminu realizacji umowy Nr 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D zawartej w dniu 26.06.2009 roku z NFOŚiGW, roboty w szybie Paweł związane z wykonaniem stopy szybowej powinny być wykonane przez firmę aktualnie realizującą roboty w szybie. Mając na uwadze wyżej przytoczone uzasadnienie, a zwłaszcza: przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, tj. brak możliwości zatrudnienia w szybie 2-ch firm jednocześnie, ponieważ stwarza to bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa, a ponadto jest niezgodne z wymogami obowiązujących przepisów, konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, a którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia dodatkowego ma bezpośredni wpływ na realizację pozostałych robót związanych z budową pompowni głębinowej oraz dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy. oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wpłynęłoby na wydłużenie czasu realizacji umowy Nr 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D zawartej w dniu 26.06.2009 roku z NFOŚiGW oraz związanego z tym niedotrzymania terminu końcowego realizacji umowy, a w konsekwencji do poniesienia wysokich kar z tego tytułu, konieczne jest natychmiastowe udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 1, lit. a) i pkt. 5 lit. a) i lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie w/w robót Zakładowi Robót Górniczych GÓRREM S.J. z siedzibą w Katowicach.